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Geachte Koper, 

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw woning in het prachtige project 10 woningen “Zuyderhoven 
fase 3” te Amstelveen. Wij heten u van harte welkom als toekomstige bewoner en kijken ernaar uit om samen 
met u uw nieuwe thuis vorm te geven. 

Hoewel u reeds een complete woning heeft gekocht, biedt ThuisinBouwen u de mogelijkheid om uw woning 
verder af te stemmen op uw persoonlijke wensen. Uiteraard binnen de kaders van de verleende 
bouwvergunning, het vigerende Bouwbesluit en de garantievoorwaarden van Woningborg. 

Begeleiding door uw kopersadviseur 
Om dit proces soepel te laten verlopen, staat onze kopersadviseur voor u klaar. Deze zal u inspireren en 
adviseren bij het maken van keuzes die passen binnen de gestelde randvoorwaarden. De contactgegevens van 
uw kopersadviseur worden binnenkort aan u verstrekt. 

VolgjeWoning – uw digitale woningdossier 
Na aankoop ontvangt u toegang tot het online portal VolgjeWoning. Hier vindt u 
alle relevante informatie over uw woning, communiceert u met uw 
kopersadviseur en betrokken afbouwpartners, en houdt u zicht op belangrijke 
deadlines, kijkmomenten en opleverdata.  

Keuzemomenten en sluitingsdata 
Om het keuzeproces overzichtelijk te houden, hanteren wij drie stappen. De eerste stap betreft de 
ruwbouwopties. Uw wensen worden verwerkt in offertes en aangepaste tekeningen. Vanwege levertijden en 
beschikbaarheid van onderaannemers is aan elke keuze een sluitingsdatum gekoppeld, zichtbaar in uw 
woningdossier op VolgjeWoning. 

 
Ruwbouwopties  
Wat zijn ruwbouwkeuzes? Deze keuzes hebben vooral betrekking op het casco (de constructieve contouren, zoals 
gevels, wanden en vloeren) van uw woning en/ of zaken die vanwege het bouwvoorbereidingsproces als eerste 
bij ons bekent moeten zijn.  
 
In deze Koperskeuzelijst Ruwbouw kunt u lezen welke keuzes er allemaal mogelijk zijn voor uw woning. Bij de 
ruwbouwopties is er rekening gehouden met de volgende voorwaarden. Uw woning maakt deel uit van een 
woningbouwproject waarvoor een onherroepelijke Omgevingsvergunning is/ wordt afgegeven.  
 
Voor de opties uit deze Koperskeuzelijst Ruwbouw is rekening gehouden bij de indiening van de 
Omgevingsvergunning, zijn conform de ‘redelijke eisen’ van Welstand, het vigerende Bbl (voormalige bouwbesluit), 
het bestemmingsplan en de voorwaarden van Woningborg. 
 
Er is samen met de ontwikkelaar en architect zorgvuldig gekeken naar welke mogelijkheden er ten aanzien van 
welke gevelwijzigingen en indelingsvarianten er binnen de gestelde (bovengenoemde) voorwaarden aangeboden 
kunnen/ mogen worden. In het kader van de juiste verwachtingen willen wij u er graag vooruitlopend op 
attenderen dat het niet mogelijk is om af te wijken van de aangeboden opties en u eventueel maatwerk aan te 
bieden.  
 
Uw persoonlijke wensen met betrekking tot eventuele indelingswijzigingen binnen in de woning zijn uiteraard 
bespreekbaar met uw kopersadviseur en zullen ook zeker aanbod komen tijdens het adviesgesprek met onze 
kopersadviseur.   
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Impact BENG 
 
Energielabel  
Bij de oplevering van uw woning ontvangt u een Energielabel.   
Het Energielabel geeft het ‘te verwachten gebouw-gebonden energiegebruik’ aan. Het gaat daarbij om de 
hoeveelheid energie die nodig is voor de verwarming en koeling van de woning, de productie van warm 
tapwater en ventilatie minus de opgewekte elektrische energie van de pv-panelen. Voor de berekening wordt 
uitgegaan van een gemiddeld aantal bewoners, gestandaardiseerd bewonersgedrag en standaard 
klimaatgegevens.   
  
BENG   
Om het energiegebruik terug te dringen, heeft de overheid sinds begin 2021 in de bouwregelgeving de 
zogenaamde BENG ingevoerd. BENG staat voor Bijna Energieneutraal Gebouw en is een uitdrukking van de 
energieprestatie van een gebouw.  Het Energielabel voor woningen geeft met de klassen A++++ (groen, zeer 
zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een woning is in vergelijking met soortgelijke 
woningen.   
Uw nieuwe woning wordt gebouwd volgens de wettelijke (B)ENG eis. Uw woning is op basis van het voorlopige  
Energielabel geclassificeerd met een Energielabel A++++. Indien noodzakelijk kunnen wij u voor het verkrijgen van 
een financiering het voorlopige Energielabel aan u verstrekken.   
 
Aanpassingen aan uw woning t.b.v. BENG 
De definitieve waardering van het Energielabel is afhankelijk van mogelijke wijzigingen in normen en de door u 
gekozen opties voor uw woning. Aan de hand van deze gegevens wordt het definitieve Energielabel (voor of na 
oplevering) vastgesteld. De keuze van een andere indeling van uw woning kan (in theorie) een nadelige invloed 
hebben op de (B)ENG berekening van uw woning conform de gestelde eisen van het ‘te verwachten gebouw-
gebonden energiegebruik’. Mogelijk zijn hiervoor aanvullende maatregelen nodig om te kunnen voldoen aan de 
wettelijke BENG eis.  
Deze aanvullende maatregelen kunnen extra kosten met zich meebrengen. Helaas kunnen wij deze op voorhand 
niet concreet bevestigen en zijn deze afhankelijk van veel factoren zoals bijvoorbeeld, de combinatie aan 
gekozen opties, de aard van de aanpassingen en de ligging (oriëntatie) van de woning.  
Een indicatie van deze additionele kosten bedragen circa € 1.000,00 à € 5.000,00 inclusief btw.  
Houdt hier alstublieft mee rekening in uw budget. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Projectteam ThuisinBouwen 
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Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

     
01   RUWBOUW TYPE F1 & F2 - KAVEL 51, 54 EN 58  

     
1 1,00 post UITBOUW T.P.V. ACHTERGEVEL VAN CA. 1.200MM 

- Het realiseren van een uitbouw op de begane grond ter 
plaatse van de achtergevel van de woning met een afmeting 
van circa 1.200 mm.  

 
- Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en 

BENG* 
- Bouwkundig en Installatietechnisch tekenwerk 
- Extra funderingswerkzaamheden conform opgave van 

constructeur 
- Extra grondwerkzaamheden 
- Aanpassing gevelmetselwerk, -isolatie en (constructieve) 

bouwmuren 
- Aanpassingen in constructie conform opgave van 

constructeur 
- Extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond 
- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief 

dakrandafwerking 
- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM-dakbedekking met 

aluminium daktrim 
- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" woning 

(zie Technische Omschrijving) 
- Aanpassing elektra-, mechanische (WTW) ventilatie- en 

vloerverwarmingsinstallaties 
 
- OPMERKING: 
- De basis kozijnen in de achtergevel blijven ongewijzigd en 

worden mee verplaatst met de uitbouw 
- Het realiseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met 

andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor 
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie 
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte 
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met 
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting 
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze 
Koperkeuzelijst Ruwbouw. 

- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare 
dagen. 

 
- * BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw 
 
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening. 
 

€ 55.250,00 
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Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

 
2 1,00 post UITBOUW T.P.V. ACHTERGEVEL VAN CA. 2.400MM 

- Het realiseren van een uitbouw op de begane grond ter 
plaatse van de achtergevel van de woning met een afmeting 
van circa 2.400 mm.  

 
- Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en 

BENG* 
- Bouwkundig en Installatietechnisch tekenwerk 
- Extra funderingswerkzaamheden conform opgave van 

constructeur 
- Extra grondwerkzaamheden 
- Aanpassing gevelmetselwerk, -isolatie en (constructieve) 

bouwmuren 
- Aanpassingen in constructie conform opgave van 

constructeur 
- Extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond 
- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief 

dakrandafwerking 
- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM-dakbedekking met 

aluminium daktrim 
- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" woning 

(zie Technische Omschrijving) 
- Aanpassing elektra-, mechanische (WTW) ventilatie- en 

vloerverwarmingsinstallaties 
 
- OPMERKING: 
- De basis kozijnen in de achtergevel blijven ongewijzigd en 

worden mee verplaatst met de uitbouw 
- Het realiseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met 

andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor 
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie 
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte 
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met 
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting 
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze 
Koperkeuzelijst Ruwbouw. 

- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare 
dagen. 

 
- * BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw 
 
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening. 
 

€ 76.400,00 
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Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

 
3 1,00 post UITBOUW T.P.V. ACHTERGEVEL VAN CA. 3.600MM 

- Het realiseren van een uitbouw op de begane grond ter 
plaatse van de achtergevel van de woning met een afmeting 
van circa 3.600 mm.  

 
- Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en 

BENG* 
- Bouwkundig en Installatietechnisch tekenwerk 
- Extra funderingswerkzaamheden conform opgave van 

constructeur 
- Extra grondwerkzaamheden 
- Aanpassing gevelmetselwerk, -isolatie en (constructieve) 

bouwmuren 
- Aanpassingen in constructie conform opgave van 

constructeur 
- Extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond 
- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief 

dakrandafwerking 
- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM-dakbedekking met 

aluminium daktrim 
- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" woning 

(zie Technische Omschrijving) 
- Aanpassing elektra-, mechanische (WTW) ventilatie- en 

vloerverwarminginstallaties 
 
- OPMERKING: 
- De basis kozijnen in de achtergevel blijven ongewijzigd en 

worden mee verplaatst met de uitbouw 
- Het realiseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met 

andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor 
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie 
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte 
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met 
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting 
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze 
Koperkeuzelijst Ruwbouw. 

- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare 
dagen. 

 
- * BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw 
 
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening. 
 

€ 97.600,00 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KOPERSKEUZE RUWBOUW 
10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen 

 
 
 

Datum: 5 mei 2026 10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen 
  

Pagina 7 van 25 

Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

 
4 1,00 post UITBOUW T.P.V. ZIJGEVEL VAN CA. 1.200 X 5.600MM 

- Het realiseren van een uitbouw op de begane grond ter 
plaatse van de zijgevel van de woning met een afmeting van 
circa 1.200 x 5.600mm.  

 
- Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysich en 

BENG*  
- Bouwkundig en Installatietechnisch tekenwerk  
- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden 
- Aanpassing aan gevels en (constructieve) bouwmuren   
- Extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond 
- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief 

dakrandafwerking  
- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 

aluminium daktrim 
- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" woning 

(zie Technische Omschrijving) 
- Aanpassing elektra-, WTW- en verwarmingsinstallaties 
 
- OPMERKING:  
- De basis kozijnen in de gevel blijven ongewijzigd en worden 

meeverplaatst met de uitbouw 
- Het realiseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met 

andere woningvergrotende opties, heeft consequenties voor 
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie 
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte 
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met 
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting 
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze 
Koperkeuzelijst Ruwbouw. 

- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare 
dagen. 

 
- * BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw 
 
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.  
 

€ 34.400,00 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KOPERSKEUZE RUWBOUW 
10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen 

 
 
 

Datum: 5 mei 2026 10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen 
  

Pagina 8 van 25 

Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

 
5 1,00 post UITBOUW T.P.V. ZIJGEVEL VAN CA. 1.800 X 5.600MM 

- Het realiseren van een uitbouw op de begane grond ter 
plaatse van de zijgevel van de woning met een afmeting van 
circa 1.800 x 5.600mm.  

 
- Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysich en 

BENG*  
- Bouwkundig en Installatietechnisch tekenwerk  
- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden 
- Aanpassing aan gevels en (constructieve) bouwmuren   
- Extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond 
- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief 

dakrandafwerking  
- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 

aluminium daktrim 
- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" woning 

(zie Technische Omschrijving) 
- Aanpassing elektra-, WTW- en verwarmingsinstallaties 
 
- OPMERKING:  
- De basis kozijnen in de gevel blijven ongewijzigd en worden 

meeverplaatst met de uitbouw 
- Het realiseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met 

andere woningvergrotende opties, heeft consequenties voor 
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie 
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte 
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met 
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting 
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze 
Koperkeuzelijst Ruwbouw. 

- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare 
dagen. 

 
- * BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw 
 
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.  
 

€ 41.100,00 
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Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

 
6 1,00 post GEÏSOLEERD UITVOEREN VAN ONGEISOLEERDE BERGING 

- Het geïsoleerd uitvoeren van de ("standaard') ongeisoleerde 
aanpandige stenen berging.  
 

- Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysich en 

BENG*  
- Bouwkundig tekenwerk  
- Het realiseren van een spouwmuur d.m.v. het aanbrengen 

van kalkzandsteen binnenspouwblad en gevelisolatie 
- Het aanbrengen van een handbediende sectionaaldeur i.p.v. 

een plaatstalen kanteldeur 
- Het aanbrengen van een prefab betonnen systeemvloer 

(plat)dak inclusief dakrandafwerking i.p.v. de houten 
balklaag  

- Het aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 
aluminium daktrim 

- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" berging 
(zie Technische Omschrijving) 

 
- *BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw 
 
- OPMERKING: 
- De berging blijft onverwarmd. 
- Het realiseren van een geisoleerde berging, eventueel in 

combinatie met andere woningvergrotende opties, heeft 
consequenties voor de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is 
deze optie overhevig aan een (her)berekening van de BENG 
ten opzichte van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra 
kosten met zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar 
de toelichting over de "Impact BENG" in het voorwoord van 
deze Koperkeuzelijst Ruwbouw. 

- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen. 
 
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.  
 

€ 17.850,00 
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Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

 
7 1,00 post UITBOUW ACHTERZIJDE BERGING AFM. CA. 1.200 

(ONGEISOLEERD) 
- Het realiseren van een uitbouw ter plaatse van de achterzijde 

van de ongeisoleerde berging met een afmeting van circa 
1.200 mm.  

 
- Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en 

BENG*  
- Bouwkundig tekenwerk  
- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden 
- Extra halfsteens gevelmetselwerk conform "basis" 

(ongeisoleerd)  
- Extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond 
- Extra houten balklaag inclusief dakbeschot t.b.v. (plat)dak 

inclusief dakrandafwerking  
- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 

aluminium daktrim 
- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" berging 

(zie Technische Omschrijving) 
- Aanpassing elektra installatie 
 
- *BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw 
 
- OPMERKINGEN: 
- Het realiseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met 

andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor 
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie 
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte 
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met 
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting 
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze 
Koperkeuzelijst Ruwbouw. 

- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen. 
 
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.  
 
 

€ 7.500,00 
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Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

 
8 1,00 post UITBOUW ACHTERZIJDE BERGING AFM. CA. 2.400 

(ONGEISOLEERD) 
- Het realiseren van een uitbouw ter plaatse van de achterzijde 

van de ongeisoleerde berging met een afmeting van circa 
2.400 mm.  

 
- Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en 

BENG*  
- Bouwkundig tekenwerk  
- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden 
- Extra halfsteens gevelmetselwerk conform "basis" 

(ongeisoleerd)  
- Extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond 
- Extra houten balklaag inclusief dakbeschot t.b.v. (plat)dak 

inclusief dakrandafwerking  
- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 

aluminium daktrim 
- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" berging 

(zie Technische Omschrijving) 
- Aanpassing elektra installatie 
 
- *BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw 
 
- OPMERKINGEN: 
- Het realiseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met 

andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor 
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie 
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte 
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met 
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting 
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze 
Koperkeuzelijst Ruwbouw. 

- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen. 
 
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.  

€ 14.400,00 
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9 1,00 post UITBOUW ACHTERZIJDE BERGING AFM. CA. 1.200 

(GEISOLEERD) 
- Het realiseren van een uitbouw ter plaatse van de achterzijde 

van de geisoleerde berging met een afmeting van circa 1.200 
mm.  

 
- Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en 

BENG*  
- Bouwkundig en Installatietechnisch tekenwerk  
- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden 
- Aanbrengen van extra geïsoleerde spouwmuur 
- Extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond 
- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief 

dakrandafwerking  
- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 

aluminium daktrim  
- Plafond wordt voorzien van structuurspuitwerk 
- Vloer- en wandafwerking, conform "basis" (zie Technische 

Omschrijving) 
- Aanpassing elektra installatie 
 
- *BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw 
 
- OPMERKINGEN:  
- Het realiseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met 

andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor 
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie 
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte 
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met 
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting 
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze 
Koperkeuzelijst Ruwbouw. 

- Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 6 
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen. 
 
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.  
 
 

€ 10.300,00 
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10 1,00 post UITBOUW ACHTERZIJDE BERGING AFM. CA. 2.400 

(GEISOLEERD) 
- HHet realiseren van een uitbouw ter plaatse van de 

achterzijde van de geisoleerde berging met een afmeting van 
circa 2.400 mm.  

 
- Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en 

BENG*  
- Bouwkundig en Installatietechnisch tekenwerk  
- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden 
- Aanbrengen van extra geïsoleerde spouwmuur 
- Extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond 
- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief 

dakrandafwerking  
- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met 

aluminium daktrim  
- Plafond wordt voorzien van structuurspuitwerk 
- Vloer- en wandafwerking, conform "basis" (zie Technische 

Omschrijving) 
- Aanpassing elektra installatie 
 
- *BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw 
 
- OPMERKINGEN:  
- Het realiseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met 

andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor 
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie 
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte 
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met 
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting 
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze 
Koperkeuzelijst Ruwbouw. 

- Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 6 
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen. 
 
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.  
 

€ 18.600,00 
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11 1,00 post DOORGANG VAN WOONKAMER NAAR BERGING 

- Het realiseren van een doorgang van de woonkamer naar de 
berging.  

 
- Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Bouwkundig tekenwerk 
- Aanpassing aan (constructieve) bouwmuren 
- Aanbrengen van een extra constructieve voorziening in 

draagmuur tussen woonkeuken en berging 
- Aanbrengen van een hardhouten binnendeurkozijn zonder 

bovenlicht inclusief alutherm binnendeur (stomp) 
- Standaard afwerkingen en schilderwerken conform 

Technische Omschrijving 
 
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform de 

(optie)tekening 
 
 
 
 

€ 3.000,00 
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12 1,00 post GEISOLEERD UITVOEREN VAN DE BERGING INCLUSIEF 

UITBOUW 2.400MM, DOORGANG NAAR WONING EN 
REALISEREN VAN EEN BIJKEUKEN 
- Het geïsoleerd uitvoeren van de ("standaard') ongeïsoleerde 

aanpandige berging waarbij deze met 2.400mm wordt 
uitgebouwd er wordt een doorgang gemaakt tussen berging 
en woonkeuken en ook wordt er een bijkeuken gerealiseerd. 

 
- Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en 

BENG* 
- Bouwkundig en Installatietechnisch tekenwerk 
- Extra funderingswerkzaamheden conform opgave van 

constructeur 
- Extra grondwerkzaamheden 
- Aanpassing gevelmetselwerk, -isolatie en (constructieve) 

bouwmuren 
- Extra gevelkozijn in de zijgevel 
- verplaatsen wasmaschine en droger aansluiting 
- Het verwarmd uitvoeren van de berging en werkkamer 
- Aanpassingen in constructie conform opgave van 

constructeur 
- Extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer begane 

grond 
- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief 

dakrandafwerking 
- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM-dakbedekking met 

aluminium daktrim 
- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" woning 

(zie Technische Omschrijving) 
- Aanpassing elektra-, mechanische (WTW) ventilatie- en 

verwarmingsinstallaties 
 
- OPMERKING: 
- Het basis kozijn in de achtergevel blijft ongewijzigd en wordt 

mee verplaatst met de uitbouw van de berging 
- Het realiseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met 

andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor 
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie 
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte 
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met 
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting 
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze 
Koperkeuzelijst Ruwbouw. 

- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare 
dagen. 

 
- * BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw 
 
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening. 
 

€ 39.500,00 
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15 1,00 post SECTIONAALDEUR IN PLAATS VAN KANTELDEUR  

- Het leveren en in de berging aanbrengen van een 
handbediende sectionaaldeur in plaats van "basis" 
plaatstalen kanteldeur. 

- De sectionaaldeur wordt uitgevoerd met gladde horizontale 
profilering (brede planken) 

- Kleurstelling sectionaaldeur conform Kleur- & materiaalstaat 
 
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.  
 

€ 1.900,00 

     
16 1,00 post DUBBELE OPENSLAANDEDEUREN IN PLAATS VAN 

KANTELDEUR  
- Leveren en in de berging aanbrengen van een hardhouten 

deurkozijn voorzien van dubbele openslaande houten 
bergingsdeuren in plaats van de "basis" plaatstalen 
kanteldeur.   

 
- Dit is inclusief: 
- Aanpassing gevelmetselwerk 
- Aanbrengen hardhouten deurkozijn, voorzien van hardhouten 

dubbele bergingsdeuren 
- Verrekening van de 'basis" plaatstalen kanteldeur 
- Deurbeslag en hang- en sluitwerk conform "basis" 
- Afwerkingen en schilderwerken conform basis 
 
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.  
 

€ 3.400,00 

     
17 1,00 post DUBBELE OPENSLAANDEDEUREN IN PLAATS VAN 

SECTIONAALDEUR  
- Leveren en in de berging aanbrengen van van een houten 

deurkozijn voorzien van dubbel openslaande houten 
bergingsdeuren in plaats van een sectionaaldeur.   

 
- Dit is inclusief: 
- Aanpassing gevelmetselwerk 
- Aanbrengen hardhouten gevelkozijn, voorzien van 

hardhouten dubbele bergingsdeuren 
- Verrekening van de sectionaaldeur 
- Deurbeslag en hang- en sluitwerk conform basis 
- Afwerkingen en schilderwerken conform basis 
 
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.  
 

€ 2.050,00 
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18 1,00 post HOUTEN 2-DELIGE SCHUIFPUI I.P.V. "BASIS" GEVELKOZIJN 

T.P.V ACHTERGEVEL  
- Het in de achtergevel op de begane grond aanbrengen van 

2-delige houten schuifpui i.p.v. het "basis" gevelkozijn. 
 

- Dit is inclusief:  
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Bouwkundig tekenwerk  
- Aanpassing gevelmetselwerk, isolatie en binnen spouwblad  
- Verrekening met "basis" hardhouten gevelkozijn 
- Aanbrengen van een hardhouten 2-delige hefschuifpui 

voorzien van een schuifdeur en een vaste deel 
- Deurbeslag, hang- en sluitwerk en beglazing conform basis 
- Afwerkingen en schilderwerken conform basis 

 
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.  
 

€ 4.250,00 

     
19 1,00 post HOUTEN 4-DELIGE SCHUIFPUI I.P.V. "BASIS" GEVELKOZIJNEN 

T.P.V ACHTERGEVEL  
- Het in de achtergevel op de begane grond aanbrengen van 

4-delige houten schuifpui i.p.v. het "basis" gevelkozijn. 
 

- Dit is inclusief:  
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Bouwkundig tekenwerk  
- Aanpassing gevelmetselwerk, isolatie en binnen spouwblad  
- Verrekening met "basis" hardhouten gevelkozijn 
- Aanbrengen van een hardhouten 4-delige hefschuifpui 

voorzien van twee schuifdeuren en twee vaste deel 
- Deurbeslag, hang- en sluitwerk en beglazing conform basis 
- Afwerkingen en schilderwerken conform basis 

 
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.  
 

€ 4.250,00 

     
20 1,00 post DUBBEL TERRASDEURKOZIJN MET 2 ZIJLICHTEN I.P.V. 

"BASIS" GEVELKOZIJNEN T.P.V. ZIJGEVEL 
- Het in de zijgevel op de begane grond aanbrengen van 

dubbel openslaande houten terrasdeuren met twee zijlichten 
i.p.v. het "basis" gevelkozijn. 

 
- Dit is inclusief:  
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Bouwkundig tekenwerk  
- Aanpassing gevelmetselwerk, isolatie en binnen spouwblad  
- Aanpassing (latei)constructie boven gevelkozijn 
- Verrekening met "basis" hardhouten gevelkozijn voorzien van 

enkele berging-deur 
- Aanbrengen van hardhouten deurkozijn voorzien dubbel 

openslaande tuindeuren 
- Deurbeslag, hang- en sluitwerk en beglazing conform basis 
- Afwerkingen en schilderwerken conform basis 
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.  
 

€ 10.350,00 
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21 1,00 post HOUTEN 2-DELIGE SCHUIFPUI I.P.V. "BASIS" GEVELKOZIJNEN 

T.P.V ACHTERGEVEL 
- Het in de achtergevel op de begane grond aanbrengen van 

2-delige houten schuifpui i.p.v. het "basis" gevelkozijn. 
 
- Dit is inclusief:  
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Bouwkundig tekenwerk  
- Aanpassing gevelmetselwerk, isolatie en binnen spouwblad  
- Aanpassing (latei)constructie boven gevelkozijn 
- Verrekening met "basis" hardhouten gevelkozijn voorzien van 

enkele berging-deur 
- Aanbrengen van hardhouten deurkozijn voorzien dubbel 

openslaande tuindeuren 
- Deurbeslag, hang- en sluitwerk en beglazing conform basis 
- Afwerkingen en schilderwerken conform basis 
  
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.  

€ 7.500,00 
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22 1,00 post 1-LIDS DAKKAPEL ACHTERGEVEL WONING  

- Het ter plaatse van de achtergevel van de woning, 
aanbrengen van een houten 1-lids dakkapel.   

 
- Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur  
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysich en 

BENG*  
- Bouwkundig tekenwerk  
- Aanbrengen van een constructieve voorzieningen ten 

behoeve van de sparing in de houten (geisoleerde) dakkap 
- Het hellende dak bestaat uit een geïsoleerde houten balklaag 

met dakbeschot  
- De zijwangen bestaande van geisoleerde en geventileerde 

houten regelwerk voorzien van gevelbekleding 
- De buitenzijde van het platte dak en de zijwangen worden 

afgewerkt met gevelbekleding 
- De binnenzijde van de zijwangen en plafond worden voorzien 

van bruingroene spanoplaat (onafgewerkt)  
- Aanbrengen van een hardhouten kozijn voorzien van een 

draai-kiepraam 
- Vensterbank van mdf, geschilderd 
- Verdere afwerkingen en schilderwerken conform basis 
 
- * BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw  
 
- OPMERKING:   
- Het realiseren van een dakkapel, eventueel in combinatie met 

andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor 
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie 
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte 
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met 
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting 
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze 
Koperkeuzelijst Ruwbouw. 

- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.  
 
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.   
 
 
 

€ 14.100,00 
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23 1,00 post 2-LIDS DAKKAPEL ACHTERGEVEL WONING  

- Het ter plaatse van de achtergevel van de woning, 
aanbrengen van een houten 2-lids dakkapel.   

 
- Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur  
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysich en 

BENG*  
- Bouwkundig tekenwerk  
- Aanbrengen van een constructieve voorzieningen ten 

behoeve van de sparing in de houten (geisoleerde) dakkap 
- Het hellende dak bestaat uit een geïsoleerde houten balklaag 

met dakbeschot  
- De zijwangen bestaande van geisoleerde en geventileerde 

houten regelwerk voorzien van gevelbekleding 
- De buitenzijde van het platte dak en de zijwangen worden 

afgewerkt met gevelbekleding 
- De binnenzijde van de zijwangen en plafond worden voorzien 

van bruingroene spanoplaat (onafgewerkt)  
- Aanbrengen van een hardhouten kozijn voorzien van een 

draai-kiepraam en een vast glas raam 
- Vensterbank van mdf, geschilderd 
- Verdere afwerkingen en schilderwerken conform basis 

 
- * BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw  

 
- OPMERKING:   
- Het realiseren van een dakkapel, eventueel in combinatie met 

andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor 
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie 
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte 
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met 
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting 
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze 
Koperkeuzelijst Ruwbouw. 

- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.  
 

- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.   
 

€ 17.500,00 
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24 1,00 post 3-LIDS DAKKAPEL ACHTERGEVEL WONING  

- Het ter plaatse van de achtergevel van de woning, 
aanbrengen van een houten 3-lids dakkapel.   
 

- Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur  
- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysich en 

BENG*  
- Bouwkundig tekenwerk  
- Aanbrengen van een constructieve voorzieningen ten 

behoeve van de sparing in de houten (geisoleerde) dakkap 
- Het hellende dak bestaat uit een geïsoleerde houten balklaag 

met dakbeschot  
- De zijwangen bestaande van geisoleerde en geventileerde 

houten regelwerk voorzien van gevelbekleding 
- De buitenzijde van het platte dak en de zijwangen worden 

afgewerkt met gevelbekleding 
- De binnenzijde van de zijwangen en plafond worden voorzien 

van bruingroene spanoplaat (onafgewerkt)  
- Aanbrengen van een hardhouten kozijn voorzien van een 

draai-kiepraam en twee vast glas ramen 
- Vensterbank van mdf, geschilderd 
- Verdere afwerkingen en schilderwerken conform basis 

 
- * BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw  

 
- OPMERKING:   
- Het realiseren van een dakkapel, eventueel in combinatie met 

andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor 
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie 
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte 
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met 
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting 
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze 
Koperkeuzelijst Ruwbouw. 

- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.  
 

- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.   
 

€ 20.300,00 

     
25 1,00 post VELUX DAKRAAM AFM. 1.140 x 1.180MM 

- Het ter plaatse van de dakkap aanbrengen van een Velux 
dakraam type GGL SK06 tuimelvenster met een afmeting van 
circa 1.140 x1.180mm. 

 
- Dit is inclusief: 
- Het realiseren van een sparing in de prefab dakconstructie 
- Binnenzijde wit afgelakt grenenhout 
- Buitenzijde donker aluminium afwerklijsten 
- Blank hr++ beglazing 
- Standaard aftimmering 

 
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening. 
 

€ 2.750,00 
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26 

 
1,00 

 
post 

 
INDELINGSVARIANT 2E VERDIEPING 
- Het realiseren van een indeling op de 2e verdieping. 
- Hierbij worden twee onbenoemde ruimten, een badkamer en 

techniekruimte gerealiseerd. 
 
- Dit is inclusief:  
- Het aanbrengen van extra lichte scheidingswanden, welke 

"behangklaar" worden afgewerkt (conform Technische 
Omschrijving) 

- Het aanbrengen van extra stalen binnendeurkozijnen zonder 
bovenlicht, inclusief stompe (board)deur met basis 
binnendeurbeslag, fabrieksmatig afgelakt conform basis 

- Het verplaatsen en toevoegen van diverse standaard 
elektrapunten.  

- Het aanpassen van de vloerverwarmingsinstallatie  
- Een verlaagd plafond tpv de badkamer en overloop. 
 
- Het in extra badkamer aanbrengen van: 
- Een afgedopte rioolafvoer ten behoeve van een extra toilet, 

wastafel- en douchecombinatie  
- Een tweezijdig afgedopte (droge) warm-, en 

koudwateraansluiting ten behoeve van een extra wastafel en 
douchecombinatie 

- Een extra plafondlichtpuntaansluiting, inclusief schakelaar  
- Een extra wandlichtpunt aansluiting (nabij wastafel), inclusief 

schakelaar  
- Een extra enkele wandcontactdoos (nabij wastafel) 
- Een extra enkele wandcontactdoos ten behoeve van een 

elektrische radiator 
- Een extra afzuigventiel t.b.v. de mechanische (WTW)ventilatie 
 
- Dit is exclusief:  
- Het leveren en aanbrengen van het sanitair, wand- en 

vloertegelwerk. 
- Het vergroten van de boiler capaciteit 
- De berekening van leveren en aanbrengen van het extra 

sanitair, wand- en vloertegelwerk wordt conform 
"standaard" of op basis uw persoonlijke keuze in de sanitair- 
en tegelwerkofferte opgenomen door de Sanitair en 
Tegelwerkadviseur van ThuisinBouwen. 

- De sanitaire ruimte(n) dient bij oplevering compleet, 
afgebouwd en werkend te worden opgeleverd in verband 
met de huidige (nieuwe) wetgeving omtrent Wet 
KwaliteitsBorging (WKB). Deze ruimte kan en mag niet "casco" 
worden opgeleverd, dat wil zeggen dat in het geval van 
sanitaire ruimten dat de voorzieningen minimaal operationeel 
moeten zijn om te voldoen aan de eisen voor 
gebruiksveiligheid, waterdichtheid en werkende water- en 
rioleringsvoorzieningen. Als deze voorzieningen niet zijn 
aangebracht bij het casco opleveren, wordt dit als een 
tekortkoming beschouwd volgens de wetgeving, omdat de 
woning niet in zijn geheel voldoet aan de vereiste basiseisen 
voor bewoonbaarheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
€ 17.100,00 
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- OPMERKING:  
- Het toepassen van een vergrote boilercapaciteit heeft 

mogelijk consequenties voor de BENG. Zodoende is deze 
optie overhevig aan een herberekening van de BENG en kan 
dit mogelijk extra kosten met zich meebrengen. Derhalve 
verwijzen wij u naar de toelichting over de "Impact BENG" in 
het voorwoord van deze Koperkeuze Ruwbouwllijst  

- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare 
dagen. 

 
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.  

     
     
13 1,00 post ONDERHEID (BETONNEN) TERRAS VLOER, AFMETING CIRCA: 

CA. 3.500 x 8.250 MM 
- Het realiseren van een onderheide (betonnen) terrasvloer met 

een afmeting van ca. 3.500 x 8.250 mm.  
 
- Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Aanpassing bouwkundig tekenwerk  
- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden 
- Het aanbrengen van een geprefabriceerde ongeisoleerde 

beton(kanaalplaat)vloer (geschikt voor, en berekend als 
onderheid terras).   

- Indien noodzakelijk worden de uiteinden van de kanaalplaten 
voorzien/dichtgezet door middel van een betonnen 
opstorting;   

 
- OPMERKING:  
- Exclusief afwerkingen, zoals bijvoorbeeld straat- en/of 

tegelwerk 
- De bovenzijde van de ongeisoleerde beton(kanaalplaat)vloer 

wordt verder onafgewerkt opgeleverd  
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen. 
 
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening 
 

€ 13.200,00 
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14 1,00 post ONDERHEID (BETONNEN) TERRAS VLOER, AFMETING CIRCA: 

CA. 3.500 x 12.240 MM 
- Het realiseren van een onderheide (betonnen) terrasvloer met 

een afmeting van ca. 3.500 x 12.240 mm.  
 
- Dit is inclusief: 
- Berekening en tekenwerk door constructeur 
- Aanpassing bouwkundig tekenwerk  
- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden 
- Het aanbrengen van een geprefabriceerde ongeisoleerde 

beton(kanaalplaat)vloer (geschikt voor, en berekend als 
onderheid terras).   

- Indien noodzakelijk worden de uiteinden van de kanaalplaten 
voorzien/dichtgezet door middel van een betonnen 
opstorting;   

 
- OPMERKING:  
- Exclusief afwerkingen, zoals bijvoorbeeld straat- en/of 

tegelwerk 
- De bovenzijde van de ongeisoleerde beton(kanaalplaat)vloer 

wordt verder onafgewerkt opgeleverd  
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen. 
 
- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening 
 

€ 18.600,00 
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AANVULLENDE INFORMATIE  
 

1. Deze Koperskeuzelijst Ruwbouw heeft een prijsvastheid tot en met 31 december 2026. Hierna behoudt ThuisinBouwen zich het 

recht voor om, op basis van de dan van toepassing zijnde marktomstandigheden, haar meer- en minderprijzen aan te passen.  

2. Deze Koperskeuzelijst Ruwbouw is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks wordt een voorbehoud gemaakt ten 

aanzien van architectonische, kleur-, bouwtechnische, installatietechnische en constructieve wijzigingen, aanvullende eisen en 

wensen van overheden, welstandcommissie, nutsbedrijven en de verkrijger, deze zijn verrekenbaar. Tevens wordt het recht 

voorbehouden voor het aanbrengen van wijzigingen in toegepaste materialen en afwerking, die geen afbreuk doen aan de 

kwaliteit en/of waarde van de woning.  

In materialen kunnen kleurnuance verschillen voorkomen ten opzichte van de in het Inspiratiecentrum getoonde bemonstering en 

ten opzichte van partijleveringen, mede door de mate van beschikbaarheid van materialen. Dit zal geen der partijen enig recht 

geven tot het vragen van vergoeding van mindere of meerdere kosten. 

3. De in deze Koperskeuzelijst Ruwbouw opgenomen Artist Impressions en afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie van de 

aangeboden opties. Hoewel gestreefd wordt naar een representatieve weergave, kunnen de getoonde beelden afwijken van de 

feitelijke uitvoering. Aan deze afbeeldingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De definitieve uitvoering is 

afhankelijk van technische haalbaarheid, beschikbaarheid van materialen en geldende regelgeving. 


