5 mei 2026

KOPERSKEUZELIJST
RUWBOUW

10 woningen “Zuyderhoven fase 3” te
Amstelveen

Woningtype E1 & E2
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DE CREATIEVE, INSPIRERENDE VILLABOUWERS
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KOPERSKEUZE RUWBOUW U V D

10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen H O\/E A

Geachte Koper,

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw woning in het prachtige project 10 woningen “Zuyderhoven
fase 3" te Amstelveen. Wij heten u van harte welkom als toekomstige bewoner en kijken ernaar uit om samen
met u uw nieuwe thuis vorm te geven.

Hoewel u reeds een complete woning heeft gekocht, biedt ThuisinBouwen u de mogelijkheid om uw woning
verder af te stemmen op uw persoonlijke wensen. Uiteraard binnen de kaders van de verleende
bouwvergunning, het vigerende Bouwbesluit en de garantievoorwaarden van Woningborg.

Begeleiding door uw kopersadviseur

Om dit proces soepel te laten verlopen, staat onze kopersadyviseur voor u klaar. Deze zal u inspireren en
adviseren bij het maken van keuzes die passen binnen de gestelde randvoorwaarden. De contactgegevens van
uw kopersadyviseur worden binnenkort aan u verstrekt.

VolgjeWoning - uw digitale woningdossier
Na aankoop ontvangt u toegang tot het online portal VolgjeWoning. Hier vindt u
__+____dlle relevante informatie over uw woning, communiceert u met uw
ning kopersadviseur en betrokken afbouwpartners, en houdt u zicht op belangrijke
deadlines, kijkmomenten en opleverdata.

Keuzemomenten en sluitingsdata

Om het keuzeproces overzichtelijk te houden, hanteren wij drie stappen. De eerste stap betreft de
ruwbouwopties. Uw wensen worden verwerkt in offertes en aangepaste tekeningen. Vanwege levertijden en
beschikbaarheid van onderaannemers is aan elke keuze een sluitingsdatum gekoppeld, zichtbaar in uw
woningdossier op VolgjeWoning.

Ruwbouwopties

Wat zijn ruwbouwkeuzes? Deze keuzes hebben vooral betrekking op het casco (de constructieve contouren, zoals
gevels, wanden en vloeren) van uw woning en/ of zaken die vanwege het bouwvoorbereidingsproces als eerste
bij ons bekent moeten zijn.

In deze Koperskeuzelijst Ruwbouw kunt u lezen welke keuzes er allemaal mogelijk zijn voor uw woning. Bij de
ruwbouwopties is er rekening gehouden met de volgende voorwaarden. Uw woning maakt deel uit van een
woningbouwproject waarvoor een onherroepelijke Omgevingsvergunning is/ wordt afgegeven.

Voor de opties uit deze Koperskeuzelijst Ruwbouw is rekening gehouden bij de indiening van de

Omgevingsvergunning, zijn conform de ‘redelijke eisen” van Welstand, het vigerende Bbl (voormalige bouwbesluit),
het bestemmingsplan en de voorwaarden van Woningborg.

Er is samen met de ontwikkelaar en architect zorgvuldig gekeken naar welke mogelijkheden er ten aanzien van
welke gevelwijzigingen en indelingsvarianten er binnen de gestelde (bovengenoemde) voorwaarden aangeboden
kunnen/ mogen worden. In het kader van de juiste verwachtingen willen wij u er graag vooruitlopend op
attenderen dat het niet mogelijk is om af te wijken van de aangeboden opties en u eventueel maatwerk aan te
bieden.

Uw persoonlijke wensen met betrekking tot eventuele indelingswijzigingen binnen in de woning zijn uiteraard
bespreekbaar met uw kopersadviseur en zullen ook zeker aanbod komen tijdens het adviesgesprek met onze
kopersadviseur.

Datum: 5 mei 2026 10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen
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KOPERSKEUZE RUWBOUW U V D

10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen H O\/E A

Impact BENG

Energielabel

Bij de oplevering van uw woning ontvangt u een Energielabel.

Het Energielabel geeft het ‘te verwachten gebouw-gebonden energiegebruik’ aan. Het gaat daarbij om de
hoeveelheid energie die nodig is voor de verwarming en koeling van de woning, de productie van warm
tapwater en ventilatie minus de opgewekte elektrische energie van de pv-panelen. Voor de berekening wordt
uitgegaan van een gemiddeld aantal bewoners, gestandaardiseerd bewonersgedrag en standaard
klimaatgegevens.

BENG

Om het energiegebruik terug te dringen, heeft de overheid sinds begin 2021 in de bouwregelgeving de
zogenaamde BENG ingevoerd. BENG staat voor Bijna Energieneutraal Gebouw en is een uitdrukking van de
energieprestatie van een gebouw. Het Energielabel voor woningen geeft met de klassen A++++ (groen, zeer
zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een woning is in vergelijking met soortgelijke
woningen.

Uw nieuwe woning wordt gebouwd volgens de wettelijke (B)ENG eis. Uw woning is op basis van het voorlopige
Energielabel geclassificeerd met een Energielabel A++++. Indien noodzakelijk kunnen wij u voor het verkrijgen van
een financiering het voorlopige Energielabel aan u verstrekken.

Aanpassingen aan uw woning t.b.v. BENG

De definitieve waardering van het Energielabel is afhankelijk van mogelijke wijzigingen in normen en de door u
gekozen opties voor uw woning. Aan de hand van deze gegevens wordt het definitieve Energielabel (voor of na
oplevering) vastgesteld. De keuze van een andere indeling van uw woning kan (in theorie) een nadelige invioed
hebben op de (B)JENG berekening van uw woning conform de gestelde eisen van het ‘te verwachten gebouw-
gebonden energiegebruik’. Mogelijk zijn hiervoor aanvullende maatregelen nodig om te kunnen voldoen aan de
wettelijke BENG eis.

Deze aanvullende maatregelen kunnen extra kosten met zich meebrengen. Helaas kunnen wij deze op voorhand
niet concreet bevestigen en zijn deze afhankelijk van veel factoren zoals bijvoorbeeld, de combinatie aan
gekozen opties, de aard van de aanpassingen en de ligging (oriéntatie) van de woning.

Een indicatie van deze additionele kosten bedragen circa € 1.000,00 & € 5.000,00 inclusief btw.

Houdt hier alstublieft mee rekening in uw budget.

Met vriendelijke groet,

Projectteam ThuisinBouwen

THUISNBOUWEN@

DE CREATIEVE, INSPIRERENDE VILLABOUWERS

Datum: 5 mei 2026 10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen
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KOPERSKEUZE RUWBOUW U V D R

10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen H O\/E A

[ code | Aantal | Eenheid

Omschrijving | Prijzen incl. BTW |

01 RUWBOUW TYPE E1 & E2 - KAVEL 49, 52, 55 EN 57

1 1,00 post UITBOUW T.P.V. ACHTERGEVEL VAN CA. 1.200MM € 256.500,00
- Het realiseren van een uitbouw op de begane grond ter
plaatse van de achtergevel van de woning met een afmeting
van circa 1.200 mm.

- Ditis inclusief:

- Berekening en tekenwerk door constructeur

- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en
BENG*

- Bouwkundig en Installatietechnisch tekenwerk

- Extra funderingswerkzaamheden conform opgave van
constructeur

- Extra grondwerkzaamheden

- Aanpassing gevelmetselwerk, -isolatie en (constructieve)
bouwmuren

- Aanpassingen in constructie conform opgave van
constructeur

- Extra geisoleerde prefab betonnen systeemvloer begane
grond

- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief
dakrandafwerking

- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM-dakbedekking met
aluminium daktrim

- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" woning
(zie Technische Omschrijving)

- Aanpassing elektra-, mechanische (WTW) ventilatie- en
vloerverwarmingsinstallaties
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- OPMERKING:

- De basis kozijnen in de achtergevel blijven ongewijzigd en
worden mee verplaatst met de uitbouw

- Het readliseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met
andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte
van de "basis"” woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze
Koperkeuzelijst Ruwbouw.

- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare
dagen.

- * BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw

- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.

NBOUWEN &

Datum: 5 mei 2026 10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen
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KOPERSKEUZE RUWBOUW U V D R

10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen H O\/E A

[ code | Aantal | Eenheid [ Omschrijving | Prijzen incl. BTW |
(\Q 2 1,00 post UITBOUW T.P.V. ACHTERGEVEL VAN CA. 2.400MM € 44.200,00
L - Het realiseren van een uitbouw op de begane grond ter
; plaatse van de achtergevel van de woning met een afmeting
8 van circa 2.400 mm.
Q - Ditis inclusief:
1 - Berekening en tekenwerk door constructeur
1 - Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en
> BENG*
n - Bouwkundig en Installatietechnisch tekenwerk
oY - Extra funderingswerkzaamheden conform opgave van
zZ constructeur
L - Extra grondwerkzaamheden
Eﬁ - Aanpassing gevelmetselwerk, -isolatie en (constructieve)
o/ bouwmuren
O - Extra gevelkozijn in de zijgevel
N - Aanpassingen in constructie conform opgave van
pd constructeur
o - Extra geisoleerde prefab betonnen systeemvloer begane
L>U grond
| - Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief
= dakrandafwerking
<L - Aanbrengen van bitumineuze of EPDM-dakbedekking met
L aluminium daktrim
% - Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" woning
(zie Technische Omschrijving)
Ly - Aanpassing elektra-, mechanische (WTW) ventilatie- en
a vloerverwarmingsinstallaties
- OPMERKING:
- De basis kozijnen in de achtergevel blijven ongewijzigd en
worden mee verplaatst met de uitbouw
- Het realiseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met
andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor
4 de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie
Z overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte
o van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting
Z over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze
Koperkeuzelijst Ruwbouw.
u - Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare
dagen.
; - * BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw
: - Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.
Datum: 5 mei 2026 10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen
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KOPERSKEUZE RUWBOUW U V D R

10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen H O\/E A

[ code | Aantal | Eenheid [ Omschrijving | Prijzen incl. BTW |
(\Q 3 1,00 post UITBOUW T.P.V. ACHTERGEVEL VAN CA. 3.400MM € 60.300,00
L - Het realiseren van een uitbouw op de begane grond ter
; plaatse van de achtergevel van de woning met een afmeting
8 van circa 3.400 mm.
Q - Ditis inclusief:
1 - Berekening en tekenwerk door constructeur
1 - Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en
> BENG*
n - Bouwkundig en Installatietechnisch tekenwerk
oY - Extra funderingswerkzaamheden conform opgave van
zZ constructeur
L - Extra grondwerkzaamheden
Eﬁ - Aanpassing gevelmetselwerk, -isolatie en (constructieve)
o/ bouwmuren
O - Extra gevelkozijn in de zijgevel
N - Aanpassingen in constructie conform opgave van
pd constructeur
o - Extra geisoleerde prefab betonnen systeemvloer begane
L>U grond
| - Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief
= dakrandafwerking
<L - Aanbrengen van bitumineuze of EPDM-dakbedekking met
L aluminium daktrim
% - Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" woning
(zie Technische Omschrijving)
Ly - Aanpassing elektra-, mechanische (WTW) ventilatie- en
a vloerverwarmingsinstallaties
- OPMERKING:
- De basis kozijnen in de achtergevel blijven ongewijzigd en
worden mee verplaatst met de uitbouw
- Het realiseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met
andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor
4 de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie
Z overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte
o van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting
Z over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze
Koperkeuzelijst Ruwbouw.
u - Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare
dagen.
; - * BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw
: - Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.
Datum: 5 mei 2026 10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen
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KOPERSKEUZE RUWBOUW U V D R

10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen H O\/E A

[ code | Aantal | Eenheid

Omschrijving | Prijzen incl. BTW |

4a 1,00 post UITBOUW T.P.V. ZIJGEVEL VAN CA. 1.200 X 5.600MM - TYPE € 39.300,00
E2
- Het realiseren van een uitbouw op de begane grond ter
plaatse van de zijgevel van de woning met een afmeting van
circa 1.200 x 5.600mm.

- Ditis inclusief:

- Berekening en tekenwerk door constructeur

- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysich en
BENG*

- Bouwkundig en Installatietechnisch tekenwerk

- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden

- Aanpassing aan gevels en (constructieve) bouwmuren

- Extra geisoleerde prefab betonnen systeemvloer begane
grond

- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief
dakrandafwerking

- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met
aluminium daktrim

- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" woning
(zie Technische Omschrijving)

- Aanpassing elektra-, WTW- en verwarmingsinstallaties

- OPMERKING:

- De basis kozijnen in de gevel blijven ongewijzigd en worden
meeverplaatst met de uitbouw

- Het readliseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met
andere woningvergrotende opties, heeft consequenties voor
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze
Koperkeuzelijst Ruwbouw.

- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare
dagen.
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- * BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw

- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.

NBOUWEN &

Datum: 5 mei 2026 10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen
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KOPERSKEUZE RUWBOUW U V D R

10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen H O\/E A

[ code | Aantal | Eenheid

Omschrijving | Prijzen incl. BTW |

4b 1,00 post UITBOUW T.P.V. ZIJGEVEL VAN CA. 1.200 X 6.400MM - TYPE € 36.100,00
E1
- Het realiseren van een uitbouw op de begane grond ter
plaatse van de zijgevel van de woning met een afmeting van
circa 1.200 x 6.400mm.

- Ditis inclusief:

- Berekening en tekenwerk door constructeur

- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysich en
BENG*

- Bouwkundig en Installatietechnisch tekenwerk

- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden

- Aanpassing aan gevels en (constructieve) bouwmuren

- Extra geisoleerde prefab betonnen systeemvloer begane
grond

- 2 stuks extra gevelkozijnen

- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief
dakrandafwerking

- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met
aluminium daktrim

- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" woning
(zie Technische Omschrijving)

- Aanpassing elektra-, WTW- en verwarmingsinstallaties

- OPMERKING:

- De basis kozijnen in de gevel blijven ongewijzigd en worden
meeverplaatst met de uitbouw

- Het realiseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met
andere woningvergrotende opties, heeft consequenties voor
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte
van de "basis"” woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze
Koperkeuzelijst Ruwbouw.

- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare
dagen.
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- * BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw

- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.

NBOUWEN &

Datum: 5 mei 2026 10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen
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KOPERSKEUZE RUWBOUW U V D R

10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen H O\/E A

[ code | Aantal | Eenheid

Omschrijving | Prijzen incl. BTW |

5a 1,00 post UITBOUW T.P.V. ZIJGEVEL VAN CA. 2.400 X 5.600MM - TYPE € 46.200,00
E2
- Het realiseren van een uitbouw op de begane grond ter
plaatse van de zijgevel van de woning met een afmeting van
circa 2.400 x 5.600mm.

- Ditis inclusief:

- Berekening en tekenwerk door constructeur

- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysich en
BENG*

- Bouwkundig en Installatietechnisch tekenwerk

- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden

- Aanpassing aan gevels en (constructieve) bouwmuren

- Extra geisoleerde prefab betonnen systeemvloer begane
grond

- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief
dakrandafwerking

- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met
aluminium daktrim

- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" woning
(zie Technische Omschrijving)

- Aanpassing elektra-, WTW- en verwarmingsinstallaties

- OPMERKING:

- De basis kozijnen in de gevel blijven ongewijzigd en worden
meeverplaatst met de uitbouw

- Het realiseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met
andere woningvergrotende opties, heeft consequenties voor
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte
van de "basis” woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze
Koperkeuzelijst Ruwbouw.

- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare
dagen.
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- * BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw

- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.

NBOUWEN &

Datum: 5 mei 2026 10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen
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KOPERSKEUZE RUWBOUW U V D R

10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen H O\/E A

[ code | Aantal | Eenheid

Omschrijving | Prijzen incl. BTW |

5b 1,00 post UITBOUW T.P.V. ZIJGEVEL VAN CA. 2.400 X 6.400MM - TYPE € 51.100,00
E1
- Het realiseren van een uitbouw op de begane grond ter
plaatse van de zijgevel van de woning met een afmeting van
circa 2.400 x 6.400mm.

- Ditis inclusief:

- Berekening en tekenwerk door constructeur

- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysich en
BENG*

- Bouwkundig en Installatietechnisch tekenwerk

- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden

- Aanpassing aan gevels en (constructieve) bouwmuren

- 2 stuks extra gevelkozijnen

- Extra geisoleerde prefab betonnen systeemvloer begane
grond

- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief
dakrandafwerking

- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met
aluminium daktrim

- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" woning
(zie Technische Omschrijving)

- Aanpassing elektra-, WTW- en verwarmingsinstallaties

- OPMERKING:

- De basis kozijnen in de gevel blijven ongewijzigd en worden
meeverplaatst met de uitbouw

- Het realiseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met
andere woningvergrotende opties, heeft consequenties voor
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze
Koperkeuzelijst Ruwbouw.

- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare
dagen.
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- * BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw

- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.

NBOUWEN &

Datum: 5 mei 2026 10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen
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KOPERSKEUZE RUWBOUW U V D R

10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen H O\/E A

[ code | Aantal | Eenheid [ Omschrijving | Prijzen incl. BTW |
(\Q 6 1,00  post GEISOLEERD UITVOEREN VAN ONGEISOLEERDE BERGING €17.850,00
Ly - Het geisoleerd uitvoeren van de ("standaard’) ongeisoleerde
; aanpandige stenen berging.
)
O - Ditis inclusief:
Q - Berekening en tekenwerk door constructeur
i - Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysich en
_ BENG*
> - Bouwkundig tekenwerk
" - Het realiseren van een spouwmuur d.m.v. het aanbrengen
oY van kalkzandsteen binnenspouwblad en gevelisolatie
=z - Het aanbrengen van een handbediende sectionaaldeur i.p.v.
L een plaatstalen kanteldeur
Eﬁ - Het aanbrengen van een prefab betonnen systeemvioer
o/ (plat)dak inclusief dakrandafwerking i.p.v. de houten
O balklaag
) - Het aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met
pd aluminium daktrim
o - Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" berging
L>U (zie Technische Omschrijving)
L
= - *BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw
<
L - OPMERKING:
% - De berging blijft onverwarmd.
- Het realiseren van een geisoleerde berging, eventueel in
Ly combinatie met andere woningvergrotende opties, heeft
a consequenties voor de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is
deze optie overhevig aan een (her)berekening van de BENG
ten opzichte van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra
kosten met zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar
de toelichting over de "Impact BENG" in het voorwoord van
deze Koperkeuzelijst Ruwbouw.
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.
il - Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.
Datum: 5 mei 2026 10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen

Pagina 11 van 28




KOPERSKEUZE RUWBOUW
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post

UITBOUW ACHTERZIJDE BERGING AFM. CA. 1.200
(ONGEISOLEERD)

Het realiseren van een uitbouw ter plaatse van de achterzijde
van de ongeisoleerde berging met een afmeting van circa
1.200 mm.

Dit is inclusief:

Berekening en tekenwerk door constructeur

Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en
BENG*

Bouwkundig tekenwerk

Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden

Extra halfsteens gevelmetselwerk conform "basis"
(ongeisoleerd)

Extra geisoleerde prefab betonnen systeemvloer begane
grond

Extra houten balklaag inclusief dakbeschot t.b.v. (plat)dak
inclusief dakrandafwerking

Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met
aluminium daktrim

Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" berging
(zie Technische Omschrijving)

Aanpassing elektra installatie

*BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw

OPMERKINGEN:

Het realiseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met
andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze
Koperkeuzelijst Ruwbouw.

Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.

€ 7.500,00

Datum: 5 mei 2026

10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen
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KOPERSKEUZE RUWBOUW
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post

UITBOUW ACHTERZIJDE BERGING AFM. CA. 2.400
(ONGEISOLEERD)

Het realiseren van een uitbouw ter plaatse van de achterzijde
van de ongeisoleerde berging met een afmeting van circa
2.400 mm.

Dit is inclusief:

Berekening en tekenwerk door constructeur

Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en
BENG*

Bouwkundig tekenwerk

Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden

Extra halfsteens gevelmetselwerk conform "basis"
(ongeisoleerd)

Extra geisoleerde prefab betonnen systeemvloer begane
grond

Extra houten balklaag inclusief dakbeschot t.b.v. (plat)dak
inclusief dakrandafwerking

Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met
aluminium daktrim

Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" berging
(zie Technische Omschrijving)

Aanpassing elektra installatie

*BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw

OPMERKINGEN:

Het realiseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met
andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze
Koperkeuzelijst Ruwbouw.

Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.

€ 14.400,00

Datum: 5 mei 2026

10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen
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KOPERSKEUZE RUWBOUW
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UITBOUW ACHTERZIJDE BERGING AFM. CA. 1.200
(GEISOLEERD)

Het realiseren van een uitbouw ter plaatse van de achterzijde
van de geisoleerde berging met een afmeting van circa 1.200
mm.

Dit is inclusief:

Berekening en tekenwerk door constructeur

Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en
BENG*

Bouwkundig en Installatietechnisch tekenwerk

Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden
Aanbrengen van extra geisoleerde spouwmuur

Extra geisoleerde prefab betonnen systeemvloer begane
grond

Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief
dakrandafwerking

Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met
aluminium daktrim

Plafond wordt voorzien van structuurspuitwerk

Vloer- en wandafwerking, conform “basis” (zie Technische
Omschrijving)

Aanpassing elektra installatie

*BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw

OPMERKINGEN:

Het realiseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met
andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze
Koperkeuzelijst Ruwbouw.

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 6

Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.

€ 10.300,00

Datum: 5 mei 2026

10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen
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KOPERSKEUZE RUWBOUW
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UITBOUW ACHTERZIJDE BERGING AFM. CA. 2.400
(GEISOLEERD)

Het realiseren van een uitbouw ter plaatse van de achterzijde
van de geisoleerde berging met een afmeting van circa
2.400 mm.

Dit is inclusief:

Berekening en tekenwerk door constructeur

Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en
BENG*

Bouwkundig en Installatietechnisch tekenwerk

Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden
Aanbrengen van extra geisoleerde spouwmuur

Extra geisoleerde prefab betonnen systeemvloer begane
grond

Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief
dakrandafwerking

Aanbrengen van bitumineuze of EPDM dakbedekking met
aluminium daktrim

Plafond wordt voorzien van structuurspuitwerk

Vloer- en wandafwerking, conform “basis” (zie Technische
Omschrijving)

Aanpassing elektra installatie

*BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw

OPMERKINGEN:

Het realiseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met
andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze
Koperkeuzelijst Ruwbouw.

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 6

Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.

€ 18.600,00

Datum: 5 mei 2026

10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen
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KOPERSKEUZE RUWBOUW

10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen H O\/E A
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1 1,00  post DOORGANG VAN WOONKAMER NAAR BERGING € 3.000,00

Het realiseren van een doorgang van de woonkamer naar de
berging.

Dit is inclusief:

Berekening en tekenwerk door constructeur

Bouwkundig tekenwerk

Aanpassing aan (constructieve) bouwmuren

Aanbrengen van een extra constructieve voorziening in
draagmuur tussen woonkeuken en berging

Aanbrengen van een hardhouten binnendeurkozijn zonder
bovenlicht inclusief alutherm binnendeur (stomp)
Standaard afwerkingen en schilderwerken conform
Technische Omschrijving.

OPMERKING:
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 6

Het één en ander wordt uitgevoerd conform de
(optie)tekening

Datum: 5 mei 2026

10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen
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KOPERSKEUZE RUWBOUW U V D R

10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen H O\/E A

[ code | Aantal | Eenheid

Omschrijving | Prijzen incl. BTW |

12 1,00  post GEISOLEERD UITVOEREN VAN DE BERGING INCLUSIEF € 39.500,00
UITBOUW 2.400MM, DOORGANG NAAR WONING EN
REALISEREN VAN EEN WERKKAMER
- Het geisoleerd uitvoeren van de ("standaard’) ongeisoleerde
aanpandige berging waarbij deze met 2.400mm wordt
uitgebouwd er wordt een doorgang gemaakt tussen berging
en woonkeuken en ook wordt er een werkkamer
geredaliseerd.

- Ditis inclusief:

- Berekening en tekenwerk door constructeur

- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en
BENG*

- Bouwkundig en Installatietechnisch tekenwerk

- Extra funderingswerkzaamheden conform opgave van
constructeur

- Extra grondwerkzaamheden

- Aanpassing gevelmetselwerk, -isolatie en (constructieve)
bouwmuren

- Extra gevelkozijn in de zijgevel

- Het verwarmd uitvoeren van de berging en werkkamer

- Aanpassingen in constructie conform opgave van
constructeur

- Extra geisoleerde prefab betonnen systeemvloer begane
grond

- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief
dakrandafwerking

- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM-dakbedekking met
aluminium daktrim

- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" woning
(zie Technische Omschrijving)

- Aanpassing elektra-, mechanische (WTW) ventilatie- en
vloerverwarmingsinstallaties
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- OPMERKING:

- Het basis kozijn in de achtergevel blijft ongewijzigd en wordt
mee verplaatst met de uitbouw van de berging

- Het realiseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met
andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte
van de "basis” woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze
Koperkeuzelijst Ruwbouw.

- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare
dagen.

- * BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw

- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.

NBOUWEN &

Datum: 5 mei 2026 10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen
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KOPERSKEUZE RUWBOUW U V D R

10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen H O\/E A

[ code | Aantal | Eenheid

Omschrijving | Prijzen incl. BTW |

13 1,00  post GEISOLEERDE BERGING INCLUSIEF UITBOUW 2.400MM, € 38.900,00
REALISEREN BIJKEUKEN, DOORGANG VAN WONING NAAR
BERGING EN VERPLAATSEN VAN WM NAAR BIJKEUKEN
- Het geisoleerd uitvoeren van de ("standaard’) ongeisoleerde
aanpandige berging waarbij deze met 2.400mm wordt
uitgebouwd er wordt een doorgang gemaakt tussen berging
en woonkeuken en ook wordt er een bijkeuken gerealiseerd.

- Ditis inclusief:

- Berekening en tekenwerk door constructeur

- Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysisch en
BENG*

- Bouwkundig en Installatietechnisch tekenwerk

- Extra funderingswerkzaamheden conform opgave van
constructeur

- Extra grondwerkzaamheden

- Aanpassing gevelmetselwerk, -isolatie en (constructieve)
bouwmuren

- Extra gevelkozijn in de zijgevel

- Het verwarmd uitvoeren van de berging en bijkeuken

- Het verplaatsen van de wasmachine en wasdroger
aansluiting

- Aanpassingen in constructie conform opgave van
constructeur

- Extra geisoleerde prefab betonnen systeemvloer begane
grond

- Extra prefab betonnen systeemvloer (plat)dak inclusief
dakrandafwerking

- Aanbrengen van bitumineuze of EPDM-dakbedekking met
aluminium daktrim

- Plafond-, vloer- en wandafwerking, conform "basis" woning
(zie Technische Omschrijving)

- Aanpassing elektra-, mechanische (WTW) ventilatie- en
vloerverwarmingsinstallaties
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- OPMERKING:

- Het basis kozijn in de achtergevel blijft ongewijzigd en wordt
mee verplaatst met de uitbouw van de berging

- Het realiseren van een uitbouw, eventueel in combinatie met
andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte
van de "basis" woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze
Koperkeuzelijst Ruwbouw.

- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare
dagen.

- * BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw

NBOUWEN &

- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.

Datum: 5 mei 2026 10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen
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NBOUWEN &

15 1,00  post SECTIONAALDEUR IN PLAATS VAN KANTELDEUR

Het leveren en in de berging aanbrengen van een
handbediende sectionaaldeur in plaats van "basis"
plaatstalen kanteldeur.

De sectionaaldeur wordt uitgevoerd met gladde horizontale
profilering (brede planken)

Kleurstelling sectionaaldeur conform basis

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.

16 1,00  post DUBBELE OPENSLAANDEDEUREN IN PLAATS VAN
KANTELDEUR

Leveren en in de berging aanbrengen van een hardhouten
deurkozijn voorzien van dubbele openslaande houten
bergingsdeuren in plaats van de "basis" plaatstalen

kanteldeur.

Dit is inclusief:
Aanpassing gevelmetselwerk

Aanbrengen hardhouten deurkozijn, voorzien van hardhouten

dubbele bergingsdeuren

Verrekening van de 'basis" plaatstalen kanteldeur
Deurbeslag en hang- en sluitwerk conform basis
Afwerkingen en schilderwerken conform basis

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.

17 1,00  post DUBBELE OPENSLAANDEDEUREN IN PLAATS VAN
SECTIONAALDEUR

Leveren en in de berging aanbrengen van van een houten

deurkozijn voorzien van dubbel openslaande houten
bergingsdeuren in plaats van een sectionaaldeur.

Dit is inclusief:

Aanpassing gevelmetselwerk

Aanbrengen hardhouten gevelkozijn, voorzien van
hardhouten dubbele bergingsdeuren

Verrekening van een sectionaaldeur

Deurbeslag en hang- en sluitwerk conform basis
Afwerkingen en schilderwerken conform basis

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.

€ 1.900,00

€ 3.400,00

€ 2.050,00

Datum: 5 mei 2026

10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen
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NBOUWEN &

18 1,00  post DUBBEL TERRASDEURKOZIJN MET 2 ZIJLICHTEN I.P.V.
"BASIS" GEVELKOZIJNEN T.P.V. ACHTERGEVEL

Het in de achtergevel op de begane grond aanbrengen van
dubbel openslaande houten terrasdeuren inclusief zijlichten,
i.p.v. de "basis" gevelkozijnen.

Dit is inclusief:

Berekening en tekenwerk door constructeur

Bouwkundig tekenwerk

Aanpassing gevelmetselwerk, isolatie en binnen spouwblad
Aanpassing (latei)constructie boven gevelkozijn

Verrekening met “basis" hardhouten raamkozijn (draaikiep en
vastglas) en deurkozijn met dubbel openslaande deuren
Aanbrengen van hardhouten deurkozijn voorzien dubbel
openslaande tuindeuren inclusief twee zijlichten voorzien van
roeden

Deurbeslag, hang- en sluitwerk en beglazing conform basis
Afwerkingen en schilderwerken conform basis

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.

19 1,00  post HOUTEN 2-DELIGE SCHUIFPUI L.P.V. "BASIS" GEVELKOZIJNEN
T.P.V. ACHTERGEVEL

Het in de achtergevel op de begane grond aanbrengen van

2-delige houten schuifpui i.p.v. de "basis" gevelkozijnen.

Dit is inclusief:

Berekening en tekenwerk door constructeur

Bouwkundig tekenwerk

Aanpassing gevelmetselwerk, isolatie en binnen spouwblad
Verrekening met "basis" hardhouten gevelkozijn
Aanbrengen van een hardhouten 2-delige hefschuifpui
voorzien van een schuifdeur en een vaste deel

Hardhouten schuifpuikozijn, afmeting conform afmeting basis
gevelkozijn

Deurbeslag, hang- en sluitwerk en beglazing conform basis
Afwerkingen en schilderwerken conform basis

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.

€ 4.300,00

€ 4.500,00

Datum: 5 mei 2026

10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen
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KOPERSKEUZE RUWBOUW U V D R

10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen H O\/E A

[ code | Aantal | Eenheid

Omschrijving | Prijzen incl. BTW |

20 1,00  post HOUTEN 4-DELIGE SCHUIFPUI L.P.V. "BASIS" GEVELKOZIJNEN €10.350,00
T.P.V. ACHTERGEVEL
- Het in de achtergevel op de begane grond aanbrengen van

4-delige houten schuifpui i.p.v. de "basis" gevelkozijnen.

- Ditis inclusief:

- Berekening en tekenwerk door constructeur

- Bouwkundig tekenwerk

- Aanpassing gevelmetselwerk, isolatie en binnen spouwblad

- Verrekening met "basis" hardhouten gevelkozijn

- Aanbrengen van een hardhouten 4-delige hefschuifpui
voorzien van twee schuifdeuren (gecentreerd) en twee vaste
delen

- Hardhouten schuifpuikozijn, afmeting conform afmeting basis
gevelkozijn

- Deurbeslag, hang- en sluitwerk en beglazing conform basis

- Afwerkingen en schilderwerken conform basis

- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening

21 1,00  post DUBBEL TERRASDEURKOZIJN MET 2 ZIJLICHTEN LP.V. € 4.300,00
"BASIS" GEVELKOZIJNEN T.P.V. ZIJGEVEL
- Het in de zijgevel op de begane grond aanbrengen van
dubbel openslaande houten terrasdeuren inclusief zijlichten,
i.p.v. de "basis" gevelkozijnen.
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- Ditis inclusief:

- Berekening en tekenwerk door constructeur

- Bouwkundig tekenwerk

- Aanpassing gevelmetselwerk, isolatie en binnen spouwblad

- Aanpassing (latei)constructie boven gevelkozijn

- Verrekening met "basis" hardhouten raamkozijn (draaikiep en
vastglas) en deurkozijn met dubbel openslaande deuren

- Aanbrengen van hardhouten deurkozijn voorzien dubbel
openslaande tuindeuren inclusief twee zijlichten voorzien van
roeden

- Deurbeslag, hang- en sluitwerk en beglazing conform basis

- Afwerkingen en schilderwerken conform basis

- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.

NBOUWEN &
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[ code | Aantal | Eenheid

Omschrijving | Prijzen incl. BTW |

22 1,00  post HOUTEN 2-DELIGE SCHUIFPUI L.P.V. "BASIS" GEVELKOZIJNEN € 4.500,00
T.P.V. ACHTERGEVEL
- Het in de achtergevel op de begane grond aanbrengen van

2-delige houten schuifpui i.p.v. de "basis" gevelkozijnen.

- Ditis inclusief:

- Berekening en tekenwerk door constructeur

- Bouwkundig tekenwerk

- Aanpassing gevelmetselwerk, isolatie en binnen spouwblad

- Verrekening met "basis" hardhouten gevelkozijn

- Aanbrengen van een hardhouten 2-delige hefschuifpui
voorzien van een schuifdeur en een vaste deel

- Hardhouten schuifpuikozijn, afmeting conform afmeting basis
gevelkozijn

- Deurbeslag, hang- en sluitwerk en beglazing conform basis

- Afwerkingen en schilderwerken conform basis

- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.
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LYDER

[ code | Aantal | Eenheid

Omschrijving | Prijzen incl. BTW |
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NBOUWEN &

23 1,00  post 1-LIDS DAKKAPEL ZIJGEVEL WONING € 14.100,00

Het ter plaatse van de zijgevel van de woning, aanbrengen
van een houten 1-lids dakkapel.

Dit is inclusief:

Berekening en tekenwerk door constructeur

Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysich en
BENG*

Bouwkundig tekenwerk

Aanbrengen van een constructieve voorzieningen ten
behoeve van de sparing in de houten (geisoleerde) dakkap
Het hellende dak bestaat uit een geisoleerde houten balklaag
met dakbeschot

De zijwangen bestaande van geisoleerde en geventileerde
houten regelwerk voorzien van gevelbekleding

De buitenzijde van het platte dak en de zijwangen worden
afgewerkt met gevelbekleding

De binnenzijde van de zijwangen en plafond worden voorzien
van bruingroene spanoplaat (onafgewerkt)

Aanbrengen van een hardhouten kozijn voorzien van een
draai-kiepraam

Vensterbank van mdf, geschilderd

Verdere afwerkingen en schilderwerken conform basis

* BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw

OPMERKING:

Het realiseren van een dakkapel, eventueel in combinatie met
andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte
van de "basis"” woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze
Koperkeuzelijst Ruwbouw.

Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.

Datum: 5 mei 2026

10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen
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NBOUWEN &

24 1,00  post 2-LIDS DAKKAPEL ZIJGEVEL WONING € 17.5600,00

Het ter plaatse van de zijgevel van de woning, aanbrengen
van een houten 2-lids dakkapel.

Dit is inclusief:

Berekening en tekenwerk door constructeur

Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysich en
BENG*

Bouwkundig tekenwerk

Aanbrengen van een constructieve voorzieningen ten
behoeve van de sparing in de houten (geisoleerde) dakkap
Het hellende dak bestaat uit een geisoleerde houten balklaag
met dakbeschot

De zijwangen bestaande van geisoleerde en geventileerde
houten regelwerk voorzien van gevelbekleding

De buitenzijde van het platte dak en de zijwangen worden
afgewerkt met gevelbekleding

De binnenzijde van de zijwangen en plafond worden voorzien
van bruingroene spanoplaat (onafgewerkt)

Aanbrengen van een hardhouten kozijn voorzien van een
draai-kiepraam en een vast glas raam

Vensterbank van mdf, geschilderd

Verdere afwerkingen en schilderwerken conform basis

* BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw

OPMERKING:

Het realiseren van een dakkapel, eventueel in combinatie met
andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte
van de "basis"” woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze
Koperkeuzelijst Ruwbouw.

Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.

Datum: 5 mei 2026

10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen
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(\Q 25 1,00 post 3-LIDS DAKKAPEL ZIJGEVEL WONING € 20.300,00

L - Het ter plaatse van de zijgevel van de woning, aanbrengen
; van een houten 3-lids dakkapel.

35

O - Ditis inclusief:

Q - Berekening en tekenwerk door constructeur

i - Berekening Bbl2024 (voormalig Bouwbesluit), bouwfysich en

_ BENG*

> - Bouwkundig tekenwerk

n - Aanbrengen van een constructieve voorzieningen ten

oY behoeve van de sparing in de houten (geisoleerde) dakkap

=z - Het hellende dak bestaat uit een geisoleerde houten balklaag

L met dakbeschot

Eﬁ - De zijwangen bestaande van geisoleerde en geventileerde

o/ houten regelwerk voorzien van gevelbekleding

O - De buitenzijde van het platte dak en de zijwangen worden

) afgewerkt met gevelbekleding

pd - De binnenzijde van de zijwangen en plafond worden voorzien

o van bruingroene spanoplaat (onafgewerkt)

L>U - Aanbrengen van een hardhouten kozijn voorzien van een

| draai-kiepraam en twee vast glas ramen

= - Vensterbank van mdf, geschilderd

ﬁ - Verdere afwerkingen en schilderwerken conform basis

% - * BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw

L - OPMERKING:

a - Het realiseren van een dakkapel, eventueel in combinatie met
andere woning vergrotende opties, heeft consequenties voor
de Bbl- en BENG berekening. Zodoende is deze optie
overhevig aan een (her)berekening van de BENG ten opzichte
van de "basis"” woning. Dit kan dit mogelijk extra kosten met
zich meebrengen. Derhalve verwijzen wij u naar de toelichting
over de "Impact BENG" in het voorwoord van deze

4 Koperkeuzelijst Ruwbouw.

Z - Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.
Z - Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.
u 26 1,00 post VELUX DAKRAAM AFM. 1.140 x 1.180MM € 2.750,00

- Het ter plaatse van de dakkap aanbrengen van een Velux
; dakraam type GGL SKO6 tuimelvenster met een afmeting van

circa 1.140 x1.180mm.

: - Ditis inclusief:

- Het realiseren van een sparing in de prefab dakconstructie
D - Binnenzijde wit afgelakt grenenhout

- Buitenzijde donker aluminium afwerklijsten
m - Blank hr++ beglazing

- Standaard aftimmering
E - Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.

Datum: 5 mei 2026 10 woningen Zuyderhoven fase 3 te Amstelveen
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27 1,00  post INDELINGSVARIANT 2E VERDIEPING €16.750,00
- Het realiseren van een indeling op de 2e verdieping.
- Hierbij worden twee onbenoemde ruimten, een badkamer en
techniekruimte gerealiseerd.

- Ditis inclusief:

- Het aanbrengen van extra lichte scheidingswanden, welke
"behangklaar” worden afgewerkt (conform Technische
Omschrijving)

- Het aanbrengen van extra stalen binnendeurkozijnen zonder
bovenlicht, inclusief stompe (board)deur met basis

- binnendeurbeslag, fabrieksmatig afgelakt conform basis

- Het verplaatsen en toevoegen van diverse standaard
elektrapunten.

- Het aanpassen van de vioerverwarmingsinstallatie

- Een verlaagd plafond tpv de badkamer en overloop.

- Het in extra badkamer aanbrengen van:

- Een afgedopte rioolafvoer ten behoeve van een extra toilet,
wastafel- en douchecombinatie

- Een tweezijdig afgedopte (droge) warm-, en
koudwateraansluiting ten behoeve van een extra wastafel en
douchecombinatie

- Een extra plafondlichtpuntaansluiting, inclusief schakelaar

- Een extra wandlichtpunt aansluiting (nabij wastafel), inclusief
schakelaar

- Een extra enkele wandcontactdoos (nabij wastafel)

- Een extra enkele wandcontactdoos ten behoeve van een
elektrische radiator

- Een extra afzuigventiel t.b.v. de mechanische (WTW)ventilatie
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- Dit is exclusief:

- Het leveren en aanbrengen van het sanitair, wand- en
vloertegelwerk.

- Het vergroten van de boiler capaciteit

- De berekening van leveren en aanbrengen van het extra
sanitair, wand- en vloertegelwerk wordt conform
"standaard" of op basis uw persoonlijke keuze in de sanitair-
en tegelwerkofferte opgenomen door de Sanitair en
Tegelwerkadviseur van ThuisinBouwen.

- De sanitaire ruimte(n) dient bij oplevering compleet,
afgebouwd en werkend te worden opgeleverd in verband
met de huidige (nieuwe) wetgeving omtrent Wet
KwaliteitsBorging (WKB). Deze ruimte kan en mag niet “casco”
worden opgeleverd, dat wil zeggen dat in het geval van
sanitaire ruimten dat de voorzieningen minimaal operationeel
moeten zijn om te voldoen aan de eisen voor
gebruiksveiligheid, waterdichtheid en werkende water- en
rioleringsvoorzieningen. Als deze voorzieningen niet zijn
aangebracht bij het casco opleveren, wordt dit als een
tekortkoming beschouwd volgens de wetgeving, omdat de
woning niet in zijn geheel voldoet aan de vereiste basiseisen
voor bewoonbaarheid.

NBOUWEN &
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- OPMERKING:

- Het toepassen van een vergrote boilercapaciteit heeft
mogelijk consequenties voor de BENG. Zodoende is deze
optie overhevig aan een herberekening van de BENG en kan
dit mogelijk extra kosten met zich meebrengen. Derhalve
verwijzen wij u naar de toelichting over de "Impact BENG" in
het voorwoord van deze Koperkeuze Ruwbouwllijst

- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare

dagen.

- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening.

14 1,00  post ONDERHEID (BETONNEN) TERRAS VLOER, AFMETING CIRCA: € 12.000,00
CA. 3.400 x 7.900 MM
- Het realiseren van een onderheide (betonnen) terrasvioer met
een afmeting van ca. 3.400 x 7.900 mm.

- Ditis inclusief:

- Berekening en tekenwerk door constructeur

- Aanpassing bouwkundig tekenwerk

- Extra fundering- inclusief grondwerkzaamheden

- Het aanbrengen van een geprefabriceerde ongeisoleerde
beton(kanaalplaat)vicer (geschikt voor, en berekend als
onderheid terras).

- Indien noodzakelijk worden de uiteinden van de kanaalplaten
voorzien/dichtgezet door middel van een betonnen
opstorting;
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- OPMERKING:

- Exclusief afwerkingen, zoals bijvoorbeeld straat- en/of
tegelwerk

- De bovenzijde van de ongeisoleerde beton(kanaalplaat)vioer
wordt verder onafgewerkt opgeleverd

- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.

- Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening

NBOUWEN &
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AANVULLENDE INFORMATIE

Deze Koperskeuzelijst Ruwbouw heeft een prijsvastheid tot en met 31 december 2026. Hierna behoudt ThuisinBouwen zich het
recht voor om, op basis van de dan van toepassing zijnde marktomstandigheden, haar meer- en minderprijzen aan te passen.
Deze Koperskeuzelijst Ruwbouw is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks wordt een voorbehoud gemaakt ten
aanzien van architectonische, kleur-, bouwtechnische, installatietechnische en constructieve wijzigingen, aanvullende eisen en
wensen van overheden, welstandcommissie, nutsbedrijven en de verkrijger, deze zijn verrekenbaar. Tevens wordt het recht
voorbehouden voor het aanbrengen van wijzigingen in toegepaste materialen en afwerking, die geen afbreuk doen aan de
kwalliteit en/of waarde van de woning.

In materialen kunnen kleurnuance verschillen voorkomen ten opzichte van de in het Inspiratiecentrum getoonde bemonstering en
ten opzichte van partijleveringen, mede door de mate van beschikbaarheid van materialen. Dit zal geen der partijen enig recht
geven tot het vragen van vergoeding van mindere of meerdere kosten.

De in deze Koperskeuzelijst Ruwbouw opgenomen Artist Impressions en afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie van de
aangeboden opties. Hoewel gestreefd wordt naar een representatieve weergave, kunnen de getoonde beelden afwijken van de
feitelijke uitvoering. Aan deze afbeeldingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De definitieve uitvoering is

afhankelijk van technische haalbaarheid, beschikbaarheid van materialen en geldende regelgeving.

THUISNBOUWEN®

BOTEBVAN DER HAM DRENTBWELLING HMUBOLSTHOORN ZEEBBRA KAMPEBOUWBEDRIJF



